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Проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 
участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
 
 
 
 
                         Главный инженер проекта                              Жирнов Д.Ю.            
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1. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛА-
ТУРЕ ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕ-
МЫ ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТ-
РОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-
ИЗВОДСТВА  

 

Основанием для разработки проектной документации является техническое за-

дание на проектирование. Федеральный проект «Оздоровление Волги», 

Государственная программа Самарской области «Оздоровление Волги. 

Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений 

централизованных систем водоотведения», Национальный проект «Экология». 
Заказчик – Администрация г.о. Тольятти. 

Генеральный проектировщик – ООО «Базис».  

Местоположение объекта - Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский 

район, от пересечения Приморского бульвара и Московского проспекта, далее - 

вдоль Московского проспекта до пересечения с ул. Свердлова, далее - в западном 

направлении по ул. Свердлова до з/у с КН 63:09:0103035:614. 

Раздел «Технологические решения» разработан в составе проектной 

документации по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных 

вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими 

трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением». Согласно письму Адми-

нистрации г.о.Тольятти №7374/5 от 13.10.2022г. резервуар с погружными насосами 

(поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1) относится ко 2 этапу проектных работ. 

Исходными данными для проектирования послужили: 

- Техническое задание (задание на проектирование) от ООО «Базис»; 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный   

ООО «ТГК Топограф» г. Самара в 2022 г; 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный   

ООО «ТГК Топограф» г. Самара в 2022 г. 

Данный раздел разработан в соответствии с требованиями следующих 

документов:  

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 

 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями 

N 1, 2); 

 СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
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Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

 Методическое пособие. «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты». Москва 2015; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов, изм. от 28.02.2022г.. 

В данном разделе проектной документации разрабатываются технологические 

решения на канализационную насосную станцию (резервуар с погружными насоса-

ми) (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2). 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами. Принятые технические решения обеспечивают 

безопасность объекта в соответствии со ст. 7 Федерального закона №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

 
Основным ресурсом для технологических нужд является электроснабжение ре-

зервуара с погружными насосами (поз.1 по 116/21- ПЗУ2, этап 2), которое осуществ-

ляется по I категории надежности для оборудования: 

- погружных насосов (3 рабочих, 2 резервных) в  резервуаре (поз.1 по 116/21- 

ПЗУ2, этап 2). 

2.1 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРОВ И УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТАКИХ ПРИБОРОВ 

 
На напорном трубопроводе К2Н 2DN1000мм после резервуара с погружными 

насосами на каждой напорной линии установлен  электромагнитный прибор учета 
DN1000мм. 
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3. ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ  
3.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

 
В настоящее время отведение поверхностных сточных вод с Автозаводского 

района г. Тольятти осуществляется по двум коллекторам. Один существующий 

коллектор ж/б DN 1500 проходит по бульвару Приморский, второй ж/б канал по ул. 

Свердлова, далее эти коллектора врезаются в существующий коллектор ООО “АВК”, 

представляющий собой, ж/б канал 3600х4000мм(h), с последующим отведением 

поверхностных сточных вод на выпуск в реку. В существующем положении очистка 

поверхностных сточных вод перед выпуском не предусмотрена. 

3.2 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

В данном разделе запроектирован резервуар (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2) с 

погружными насосами (3 рабочих, 2 резервных) производительностью 930,21 л/с 

каждый и напором 27,3 м. Производительность канализационной насосной станции 

2790,65 л/с. Насосная станция предусмотрена для подачи дождевых сточных вод от 

коллекторов по ул.Спортивная и бульвар Приморский на проектируемые очистные 

сооружения (раздел 116/21-ИОС 7.1.1, этап 1). 

 
4. ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАК-

ТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

 
Продукцией рассматриваемого технологического процесса являются 

очищенные сточные воды. Качественные показатели поступающих на очистку 

сточных вод и требования к очищенной воде приведены в проекте 116/21-ИОС 7.1.1, 

этап 1. 

 
5. ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК (НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) ПРИНЯТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В настоящем проекте сравнительных вариантов принятых технологических 

процессов не разрабатывается. 
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6. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ 

 
Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов 

должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование в соответствии с 

требованиями п.13.3, СП 31.13330.2021.   

Для замены насосного оборудования в резервуаре с погружными насосами (поз. 

1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2) в крыше резервуара предусмотрены монтажные люки, 

через которые с помощью крана будет осуществляться замена насосного 

оборудования в случае выхода его из строя. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, 
ОБОРУДОВАНИЮ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ проектируемый объект не 

относится к опасным производственным объектам. 

Мероприятия по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к тех-

ническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям проектом 

не предусматриваются. 

 
8. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 
ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 
ОСНАЩЕННОСТИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Работа погружных насосов (3 рабочих, 2 резервных)   в резервуаре (поз. 1 по 

116/21-ПЗУ2.1, этап 2) в районе ул. Спортивная, бульвар Приморский 

осуществляется автоматически. 

В случае ремонтных работ обслуживание технологического оборудования будет 

осуществляться силами эксплуатирующей организации. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕ-
БОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
При производстве строительно-монтажных работ, как генподрядные, так и суб-

подрядные организации должны соблюдать правила техники безопасности согласно 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния» от 01.09.2001 г., санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава, правил 

техники безопасности Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, Минэнерго и других пра-

вил техники безопасности, утвержденных в установленном порядке органами Госу-

дарственного надзора и соответствующими Министерствами, и ведомствами по со-

гласованию с Госстроем. 

До начала работ эксплуатирующая организация обязана указать расположение 

подземных коммуникаций и т.п., а подрядчик - разработать проект производства ра-

бот. Без проекта производства работ выполнение работ запрещается. В ППР долж-

ны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, про-

изводственной санитарии и пожарной безопасности. ППР должен быть согласован с 

заказчиком, владельцами коммуникаций и субподрядными строительно-монтажными 

организациями. 

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со строительст-

вом, должен пройти инструктаж и выполнять требования ППБ-01-03. 

Строительство должно быть обеспечено первичными средствами пожаротуше-

ния в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 года N1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации». Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность 

выполнения работ. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь огражде-

ния, защитные и предохранительные устройства и приспособления. На рабочем 

месте запрещается присутствовать посторонним лицам, мешающим выполнению 

работ. 

Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и инстру-

менты должны соответствовать характеру выполняемой работы, использоваться в 

исправном виде и должны быть надежным образом ограждены в опасных частях и 

местах. 

Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали 

без соответствующих защитных устройств запрещается, при совмещенных работах 

необходимо составлять графики совмещенных работ. 
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На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, следу-

ет вывешивать плакаты, предупредительные надписи и инструкции по технике безо-

пасности. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 

проходов. Зоны, опасные для движения, следует ограждать, либо выставлять на их 

границах предупредительные надписи и сигналы, видимые как в дневное, так и в 

ночное время. 

Проезды, проходы и погрузо-разгрузочные площадки должны регулярно очи-

щаться от мусора, строительных отходов и не загромождаться грунтом, материала-

ми, оборудованием и т. д. В зимнее время они должны очищаться от снега и льда, а 

дороги посыпаться песком. 

Эстакада, лестницы и подмостки (площадки) у строительных механизмов долж-

ны быть ограждены, и содержаться в чистоте. 

В местах переходов через каналы и траншеи должных быть установлены мос-

тки шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м. 

На строительной площадке должны быть оборудованы санитарно-бытовые по-

мещения: гардероб, помещение для сушки, умывальные, биотуалет, помещения для 

обогрева рабочих, комната приема пищи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами 

и средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Все работающие должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 

проверено ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» и соответ-

ствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Линейный инженерно-технический персонал должен ежегодно проходить про-

верку знаний по технике безопасности. 

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после про-

хождения ими: 

- вводного инструктажа по технике безопасности; 

- инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

Повторный инструктаж должен проводиться для всех рабочих не реже 1 раза в 

3 месяца. 

Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Машины и механизмы, не подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзо-

ра, а также съёмные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным 
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номером и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учёта машин 

и съёмных грузозахватных приспособлений. 

Машины, механизмы и съемные грузозахватные приспособления до пуска в ра-

боту должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

Машины и механизмы, подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзора, 

должны подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации. 

Разрешение на пуск в работу строительных машин и механизмов, подлежащих 

регистрации, выдает инспектор Госгортехнадзора или специалист инженерного цен-

тра по согласованию с органом Госгортехнадзора на основании результатов техни-

ческого освидетельствования, проведенного владельцем. 

Разрешение на пуск в работу механизмов, не подлежащих регистрации в орга-

нах Госгортехнадзора, выдаёт инженерно-технический работник по надзору за безо-

пасной эксплуатацией грузоподъёмных машин на основании документации предпри-

ятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования. 

Эксплуатация грузоподъёмных машин, инструментов и контрольно-

измерительных приборов должна осуществляться в соответствии с технической до-

кументацией фирм - поставщиков. 

Подрядчик, эксплуатирующий строительные машины и механизмы, обязан 

обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы пу-

тём организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и 

обслуживания. 

В этих целях до начала производства работ Подрядчиком должны быть назна-

чены: 

- инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией 

грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных приспособлений и тары; 

- инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъём-

ных машин в исправном состоянии; 

- лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

Работы крана и другой техники вблизи газопровода на расстоянии 2 метра в 

обе стороны запрещаются. Работы вблизи охранной зоны трубопровода производить 

только в светлое время суток в присутствии представителя эксплуатирующей орга-

низации.  

Перед началом строительных работ организация, выполняющая реконструкцию 

плотины, обязана получить письменное разрешение эксплуатирующей организации 
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на производство работ в охранной зоне трубопровода по установленной форме (ВСН 

51-1-80). 

В процессе строительства строительная организация обязана письменно, за 5 

суток до начала, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства 

тех этапов работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необ-

ходимо присутствие ее представителя. 

Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом 

при помощи грузоподъёмных машин и механизмов. 

Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, ус-

тановленных действующим законодательством. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы с 

учётом стока поверхностных вод и иметь уклон не более 5 . 

Эти площадки должны содержаться в чистоте и порядке, не загромождаться и 

не захламляться. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, применяемые при вы-

полнении погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государ-

ственных стандартов или технических условий на них. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специаль-

ными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать воз-

можность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 

положение груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспо-

соблений на приподнятом грузе. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого 

груза не должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в 

тоннелях. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

- находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 

- поправлять стропы, на которых поднят груз. 

Земляные работы 

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования СП 

45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 
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«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» 

(раздел 5).  

Котлованы и траншеи должны быть ограждены и на ограждениях должны быть 

вывешены предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное ос-

вещение. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы мостика-

ми, освещенными в ночное время. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 

Во время работы одноковшового экскаватора не допускается пребывание лю-

дей в опасной зоне. 

После окончания работы экскаватор отвести за призму обрушения траншеи или 

котлована на расстояние не менее 2 м и опустить ковш на землю. 

Засыпку траншей выполнять с предварительной подбивкой грунта под уложен-

ный трубопровод, с планировкой и послойным уплотнением. 

При засыпке котлованов и траншей отвал бульдозера не следует выдвигать за 

бровку, чтобы избежать опрокидывание машины в траншеи или котлованы. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м от действующих 

подземных трубопроводов, кабелей и сооружений, должны производиться только 

вручную. 

Засыпку траншей в местах пересечения с подземными коммуникациями следу-

ет производить слоями не более 0,1 м с тщательным трамбованием. 

Сварочные работы 

На выполнение огневых работ должно быть оформлено письменное разреше-

ние по специальной форме. Перед началом огневых работ исполнители должны по-

лучить инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении данных работ. 

К работам по электросварке могут быть допущены квалифицированные элек-

тросварщики в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освиде-

тельствование при приёме на работу. 

Каждый рабочий может быть допущен к работе только после того, как прошёл: 

- вводный (общий) инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. 

Члены сборочно-сварочной бригады, а также операторы и подсобные рабочие 

должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, спецобувью и спец-

одеждой, а также индивидуальными средствами защиты. 

Передвижные электросварочные агрегаты должны быть надёжно заземлены. 
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Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность 

электроизоляции всех проводов. 

Сварочный и обратный провода следует прокладывать так, чтобы они не каса-

лись стальных канатов, и проходящие машины не могли их повредить. 

Перед началом и во время работы необходимо следить за исправностью изо-

ляции сварочных проводов и электрододержателей, а также плотностью соединения 

контактов. 

Если обнаружены неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, 

электрододержателей или маски электросварщика, необходимо немедленно прекра-

тить работу. 

При применении газовой сварки сварщики должны быть обеспечены средства-

ми противопожарной безопасности. 

Применение сварочных материалов допускается только при наличии сертифи-

катов заводов-изготовителей или их копий. 

В течение всего периода производства работ по устройству переходов должен 

осуществляться надзор со стороны дистанции пути. 

Работа механизмов вблизи электрифицированных железнодорожных путей вы-

полняется согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи-

тельстве. Часть 1. Общие требования» от 01.09.2001 г. и «Правилами безопасности 

для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях 

ЦЭ/3288». 

10. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В соответствии с требованием п. 14.15 СП 31.13330.2021, п. 11.3 СП 

8.13130.2020 для резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 

2) предусмотрены следующие режимы управления: 

- автоматический – в зависимости от уровня воды в резервуаре (поз. 1 по 

116/21-ПЗУ2.1, этап 2) (рис. 1). Для определения уровня воды в резервуаре  

установлены датчики и сигнализаторы уровня. При достижении уровня -8,167 

(61,183) насосы отключаются, так происходит защита от сухого хода. При достиже-

нии уровня -6,287 (63,063) включаются в работу три насоса -  рабочий уровень.  

- местный – персонал заказчика может управлять насосами по месту с помощью 

панели оператора на комплектном шкафу управления насосами. 
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Рисунок 1. Уровни в резервуаре с погружными насосами (3 рабочих,2 резерв-

ных) 

 

 
 

Сигналы состояния насосов включено/выключено, а также наличия электропи-

тания у насосного оборудования, отсутствия напряжения на КП выведены к сущест-

вующей системе диспетчеризации АО «ТЕВИС» и разработаны в разделе 116/21-

ИОС 5.2, этап 2. 

 
 
11. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫ-

БРОСОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПО ОТДЕЛЬ-
НЫМ ЦЕХАМ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ) 

 
Вредные выбросы в атмосферу и сбросы в водные источники от проектируемо-

го резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21- ПЗУ2.1, этап 2) отсутствуют. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 

ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Вредные выбросы в атмосферу и сбросы в водные источники от проектируемо-

го резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2) отсутствуют. 
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13. СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С УКАЗА-
НИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Отходы производства, подлежащие утилизации и захоронению, от проектируе-

мого резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2) 

отсутствуют. 

 
14. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕН-

НЫХ НА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
 
14.1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Для сбора поверхностных стоков с бульвара Приморский и дальнейшей 

перекачки его на очистные сооружения проектом предусмотрен ж/б резервуар с 

погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2). Резервуар имеет габариты 

23.0х30.0х9.32м, рабочий объем резервуара 1300,73 м3 (см. пункт 14.2 данного 

раздела).  

Для монтажа насосного оборудования в резервуаре предусмотрен приямок с 

размерами 16.2х2.0х0.5(h)м. Уклон дна резервуара предусмотрен к приямку равным 

0,005.  

В соответствии с п.15.21   СП 31.13330.2021 над резервуаром предусмотрено 

обвалование до отметки +0,853 (70.203). 

В соответствии с п. п.12.11 предусмотрен перелив DN1200мм. При достижении 

уровня -0,688(68,662) стоки будут отводиться в существующую сеть ливневой 

канализации DN1500мм. Расчет диаметра перелива см. в разделе 116/21-ИОС 3.2 п. 

5.1.  

Для спуска в резервуар предусмотрены люки-лазы диаметром 700мм, также 

проектом предусмотрены дыхательные трубки. Конструкцию резервуара смотри лист 

2 графической части текущего раздела. 

В соответствии с п. 8.1.1 табл.16 СП 32.13330.2018 проектируемая насосная 

станция по надежности действия относится к I категории. 

Принято количество рабочих насосов – 3. По табл.24 СП 31.13330.2021 для 3 

рабочих насосов и I категории насосной станции принимается количество резервных 

агрегатов равное 2. 
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В соответствии с п.10.8 СП 31.13330.2012 количество напорных линий станций I 

категории должно быть не менее двух. Принимаем от насосной станции две 

напорные линии К2Н 2DN1000мм.  

Подобранными погружными насосами FA50.98D Q=930,22 л/с каждый, H=27,3м 

дождевые сточные воды подаются по двум параллельным трубам 2DN1000мм до 

камеры гасителя напора (кам.9).   

Для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод при 

использовании резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2.1, этап 2) 

следует предусматривать мероприятия по предотвращению отстаивания сточных 

вод (гидравлическое взмучивание). Взмучивание в резервуаре осуществляется 

запроектированными погружными насосами FA50.98D.  
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Рис.1 Рабочие характеристики погружных насосов 
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14.2 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕМА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТОКИ С БУЛЬВАРА ПРИМОРСКИЙ 
И УЛ. СПОРТИВНАЯ 

 
 
1. Расчет максимального расчетного расход дождевого стока в 

самотечном коллекторе на входе в насосную станцию Qг представлен в подразделе 

116/21 – ИОС 3.2.Т п.5.1. 
2. Определяем Qрег: 
В соответствии с Приложением Е Рекомендаций НИИ ВОДГЕО максимальный 

расчетный зарегулированный расход стока после разделительной камеры Qрег 

рассчитывается по формуле  , при значении периода однократного 

превышения расчетной интенсивности дождя Р не менее 0,33 года. В расчете 

принимаем Р=0,33. 
В соответствии с таблицей 8 СП 32.13330.2018 при Р=0,33n=0,59; mr=150; 
γ =1,54, тогда 
 

 л/с 
 
Величина Тк

рег рассчитывается методом подбора по формуле                                   

, получаем Тк
рег=69,03 мин. 

 мин 
 
3. Определяем Qнс и Wнс 

Примем величину максимальной производительности насосной станции 2790,65 

л/с.  

Значение Тк
нс определяем методом подбора по формуле: 

, получаем Тк
нс =70,5 мин. 

, мин 
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Принимаем производительность насосной станции 2790,65 л/с, 

рабочий объем приемного резервуара насосной станции 1300,73 м3. 

 
 
14.3. РАСЧЕТ НАПОРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (ПОЗ. 1 ПО 116/21-ПЗУ2.1, 

этап 2)  
 
 Расход воды в час максимального водопотребления – 10046,34 м3/ч или 

2790,65 л/с.   

Напор насосов при подаче стоков в проектируемый коллектор для дальнейшей 

очистки: 

Н = Нсв + Нgeom + hℓ + hн,  м, 

Нgeom =Zд.т. – Zрез, м 

где  Нсв – свободный напор на излив, 1 м; 

Нgeom – геометрическая высота подачи воды от мин уровня в резервуаре до точ-

ки подключения к сети, м; 

Zд.т. – отметка в точке подключения к сети (верх трубы в КГН), 65,09м; 

Zрез – отметка минимального уровня воды в резервуаре, 61,18м; 

hℓ – сумма гидравлических потерь напора в напорных трубопроводах от на-

сосной станции до места подключения; 

hн – потери напора в насосной станции, 3 м. 

  hl = 1,1  ,  м, 

 

где i – гидравлический уклон; 

ℓ – длина расчетных участков, м  
14.3.1 Определение напора насосов при нормальном режиме  
 Гидравлические потери напора в трубопроводах:     

hI= hI
1 + hI

2+ hI
3 +hI

4=9,56+0,024+0,045+0,053=9,68 м      

 

Два трубопровода DN1000, материал трубы – полиэтилен, расход            

2790,65/2=1395,33 л/с, длина диктующего трубопровода ℓ = 4573,92 м, V=1,78м/с,  

i=1,9 на 1000 м. 

hI
1 = 1,1 1,9 4573,92 /1000=9,56 м 
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Трубопровод DN1020, материал трубы – сталь, расход - 1395,33 л/с, ℓ= 7,3 м, 

V=1,78 м/c, i=3,047 на 1000 м. 
hI

2 = 1,1 3,047 7,3 /1000=0,024 м 

Трубопровод DN800, материал трубы – полиэтилен, расход 2790,65/3=930,18 

л/с, ℓ= 15,19 м, V=1,85 м/c, i=2,685 на 1000 м. 

hI
3 = 1,1 2,685 15,19 /1000=0,045 м 

Трубопровод DN820, материал трубы – сталь, расход 2790,65/3=930,18 л/с, ℓ= 

11,2 м, V=1,762 м/c, i=4,292 на 1000 м. 

hI
4 = 1,1  4,292  11,2 /1000=0,053 м 

Геометрическая высота подачи стоков: Нgeom =65,09-61,18=3,91 м 

Напор насосов: Н = Нсв + (Zд.т. – Zрез) + hI + hн=1+3,91+9,68+3=17,60м  

14.3.2 Определение напора насосов при аварийном режиме  
Согласно СП 31.13330.2021 п.11.6 при выключении одного участка в случае 

аварии суммарная подача воды по остальным линиям должна быть не менее 70% 

расчетного расхода. Т.к. расход воды в час максимального водопотребления 2790,65 

л/с, то при аварии 2790,65  70%=1953,455 л/с.   

Гидравлические потери напора в трубопроводах:     

hI= hI
1 + hI

2+ hI
3 +hI

4=18,86+0,008+0,084+0,049=19,0 м     

Два трубопровода DN1000, материал трубы – полиэтилен, расход            

1953,455 л/с, длина диктующего трубопровода ℓ = 4573,92 м, V=2,49м/с,  i=3,749 на 

1000 м. 

hI
1 = 1,1  3,749  4573,92 /1000=18,86 м 

Трубопровод DN1020, материал трубы – сталь, расход - 1953,455 л/с, ℓ= 7,3 м, 

V=2,49 м/c, i=1 на 1000 м. 

hI
2 = 1,1  1  7,3 /1000=0,008 м 

Трубопровод DN800, материал трубы – полиэтилен, расход 2790,65 /3=930,18 

л/с, ℓ= 15,19 м, V=2,38 м/c, i=5 на 1000 м. 

hI
3 = 1,1 5 15,19 /1000=0,084 м 

Трубопровод DN820, материал трубы – сталь, расход 2790,65 /3=930,18 л/с, ℓ= 

11,2 м, V=1,85 м/c, i=4 на 1000 м. 

hI
4 = 1,1  4  11,2 /1000=0,049 м 

Геометрическая высота подачи стоков: Нgeom =65,09-61,18=3,91 м 

Напор насосов:  Н = Нсв + (Zд.т. – Zрез) + hI + hн=1+3,91+19,0+3=26,91м ~ 27м 
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14.3.3 Вывод о напоре насосов  
Определив напор насосов при нормальном и аварийном режиме, видно, что 

диктующим является напор при аварии.  

Предусматриваем резервуар с насосной станцией для обеспечения подачи    Q 

= 10046,34 м3/ч=2790,65 л/с и напором Н =27 м. 

 
 
15. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕ-

НИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУ-
ЗОВ 

 
По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов" таблица 7.1.2 санитарно-

защитная зона для насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров для 

производительности насосной станции 10046,34 м3/час =2790,65 л/с составляет 20 м.  

В соответствии с генпланом, в санитарно-защитную зону 20 м не попадает жи-

лая и коттеджная застройка, территории курортов, санаториев и домов отдыха, тер-

риторий садоводческих товариществ, спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, а также другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания. 

В соответствии с техническими требованиями АО «ТЭВИС» №62/10064 от 

13.09.2022г. на диспетчеризацию проектируемого объекта, к существующей системе 

диспетчеризации АО «ТЕВИС» выведены следующие сигналы:  

- защита насосной станции от несанкционированного доступа; 

- открытие люков. 

Данные решения разработаны в разделе 116/21-ИОС 5.2, этап 2. 
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Изм. Кол.уч №докум Подпись Дата 

Лист 

   21 
116/21 – ИОС 7.2.Т 

Лист 

23 
 

16. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, 
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ - ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 
СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЛЮБОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 50 
ЧЕЛОВЕК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

 

Описание технических средств и обоснование проектных решений, направлен-

ных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов проектом не преду-

сматриваются, т.к на основании ст. 1. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитерро-

ристической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирова-

ния» проектируемый объект не относится к объектам социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения, нежилым помещениям в многоквартирных домах, в 

которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное на-

хождение в любом из помещений более 50 человек. 
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Разработ. Стрелкова 

  
ГИП Жирнов 

 
 

Графическая часть 

Стадия Листов 
2 

 
ООО «БАЗИС» 

Лист 

П 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Лист 
План резервуара (КНС), разрез 1-1, разрез 2-2 2 
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Таблица регистрации  

изменений 

Стадия Листов 
1 

 
ООО «БАЗИС» 

Лист 

П 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов     
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подпись Дата изме-

нён-
ных 

заме-
нён-
ных 

но-
вых 

анну-
лиро-

ванных 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 


