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4 Схема расположения несущих конструкций на отм. -4.300  

5 Схема расположения технологических конструкций на отм. -4.300  

5.1 Фрагмент 1. Фрагмент 2  

6 Схема расположения несущих конструкций на отм. 0.000  

7 Опалубочный чертёж плит верх на отм. - 11.900  

8 Опалубочный чертёж плит верх на отм. - 4.400  

9 Опалубочный чертёж плит верх на отм. - 0.100  

10 Схема расположения ферм и связей по нижнему поясу ферм  

11 Схема расположения плит покрытия  

12 Разрез 1-1  

13 Разрез 2-2  

14 Разрез 3-3  
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16 Объём материалов  

17 Схема расположения монолитных конструкций аккумулирующих резервуаров  

18 Фундаментная плита. Опалубочный чертёж  

19 Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3  
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21 План коллектора  
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ное армирование 

 

29 Камера 1. План фундаментной плиты. Схема расположения выпусков  

30 Камера 1. Схема монолитных стен  

31 Камера 1. Стены по оси «А» и «Б». Стены по оси «1» и «2». Основное арми-

рование 
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Конец содержания 

 

Лист Наименование раздела Прим. 

32 Камера 1. Плита покрытия низ на отм. -0,776. Опалубка и основное армирова-

ние 

 

33 Камера 9. План на отм. 60,610. План на отм. 68.010  

34 Камера 9. Сечения 1-1, 2-2  

35 Камера 9. Плита днища. Опалубка и основное армирование  

36 Камера 9. Схема расположения выпусков. Сечения 1-1, 2-2  

37 Камера 9. Схема монолитных стен  

38 Камера 9. Сечение 2-2. Стена по оси «1». Опалубка армирование  

39 Камера 9. Стены по оси «2», «А» и «Б». Опалубка армирование  

40 Камера 9. Плита покрытия  

41 Ёмкость пожаротушения фундаментная плита  

42 Резервуар для бытовых стоков накопительный V=5м3. Фундаментная плита 

(опалубка, армирование) 

 

43 Резервуар питьевой воды V=7м3. Фундаментная плита (опалубка, армирова-

ние) 

 

44 Площадка обслуживания приточной установки. Фундаментная плита (опа-

лубка, армирование). Схема расположения конструкций площадки на отм. 

+1,400 

 

45 Схема фундаментов ограждения территории  

46 Контрольно-пропускной пункт. Фундаментная плита (опалубка, армирование) 

Сечение 1-1 
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1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологи-

ческих, метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: 

г. Тольятти, Автозаводский район, от пересечения Приморского бульвара и 

Московского проспекта, далее вдоль Московского проспекта до пересечения с 

ул. Свердлова, далее – в западном направлении по ул. Свердлова до з/у с кн 

63:09:0103035:61 

Геоморфологически участок работ приурочен к третьей надпойменной тер-

расы р. Волга. Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки со-

ставляют 67.72-67.13м. 

В геологическом строении исследуемой площадки на глубину до 5.0-30м 

принимают участие четвертичные аллювиальные отложениями (аQI). С поверх-

ности распространен почвенно-растительный слой (pdQIV) и насыпной грунт 

(tQIV) 

aQI (ИГЭ №1) – Суглинок коричневый, полутвердый, с частыми прослоями 

песка мощностью до 3-х см, непросадочный. Мощность слоя 4.0-18.5м. 

aQI (ИГЭ №2) – Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка 

мелкого. Мощность слоя 4.0-14.0м. 

aQI (ИГЭ №3)– Песок мелкий коричневый, водонасыщенный, с частыми 

прослоями суглинка. Мощность слоя 1.0-5.50м. 

aQI (ИГЭ №4)– Суглинок коричневый, мягкопластичный, с линзами песка 

мелкого. Мощность слоя 1.0-5.50м. 

pdQIV (Слой 2)– Почвенно-растительный слой. Совокупная толщина слоя 

0.3-1.20м. 

tQIV (Слой 1) – Насыпной грунт - чернозем, щебень, песок. Совокупная 

толщина слоя 0.1-1.20м. 

Инженерно-геологические условия участка относятся к II (средней) катего-

рии сложности. 
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1.1. Климатические характеристики. 

Описываемый район находится в зоне умеренно-континентального климата. 

Климатическая характеристика рассматриваемого района дана по метео-

станции Тольятти, согласно климатической справки Тольяттинской СГМО 

(Приложение Г). Недостающие данные приведены по наблюдениям м/с Сенги-

лей и м/с Самара, согласно данным Научно-прикладного справочника по клима-

ту СССР, систематизированным данным и СП 131.133330.2018, расположенные 

в аналогичных климатических условиях. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в рассматриваемом 

районе согласно СП 22.13330.2016 равна для суглинков и глин – 1,36 м, для су-

пе-сей, песков мелких и пылеватых – 1,66 м, для песков гравелистых, крупных и 

сред-ней крупности – 1,78 м, для крупнообломочных грунтов – 2,02 м.  

Согласно СП 20.13330.2016 и уточнениям СП 20.13330.2011 исследуемая 

территория по весу снегового покрова относится к IV району S0 = 2,4 кПа, по 

давлению ветра относится к III району ω0 = 0,38 кПа, по толщине стенки гололе-

да к III району b = 10 мм. Согласно СП 131.13330.2012 по климатическому райо-

нированию для строительства территория относится к II-В. 

Конструкции разработаны на нагрузки по СП 20.13330.2016: 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-

верхности земли (для IV снегового района) – 2,0 кН/м2; 

- нормативное значение ветрового давления (для III ветрового района) – 

0,38 кПа. 

           

2. Сведения об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для разме-

щения объекта капитального строительства 
 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для рай-

она строительства принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт обще-

го сейсмического районирования территории РФ ОСР 2015. Сейсмичность рай-

она: по карте А (10 %) 5 баллов, В (5 %) 5 баллов, С (1%) 6 баллов. 

Грунты участка относятся к II-ой и III-ей категории по сейсмичности [7, 

табл. 1*]. 

Интенсивность сейсмического воздействия для района изысканий по карте 

А комплекта карт ОСР 2015, указанной в ТЗ, составляет 5 баллов. 

Пройденными скважинами до глубины 30м, карстующие породы не вскры-

ты, подземные карстопроявления не выявлены. При рекогносцировочном обсле-

довании территории, а также по опросу местных жителей, поверхностные при-

знаки карстовых деформаций не отмечены (воронки, локальные оседания грун-

та). 

Результаты выполненных исследований позволяет отнести территорию по 

устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов к 

категории VI (устойчивая). Согласно табл. 6.16 СП 22.13330.2016 участок строи-

тельства в карстовосуффозионном отношении является неопасным. 
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3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства. 

ы 

4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунто-

вых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строи-

тельстве подземной части объекта капитального строительства 

По результатам гидрогеологических наблюдений на момент изысканий (ян-

варь-март 2022г.) уровень грунтовых вод в районе скважин №20-22 зафиксиро-

ван на глубине 20.0м (на абс. отметках 49.34-49.71м БС).  

Водовмещающими породами являются суглинки с коэффициентом филь-

трации от 0.05 до 0.1 м/сут. (14, табл. 71). 

Участок является неподтопленным тип III-Б1 (СП 11-105-97, ч. II, приложе-

ние И).  

Однако, возможно формирование, в верхней части разреза, локальных линз 

временного техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» с замачива-

нием грунтов и ухудшением их физико-механических свойств за счет аварийных 

утечек из водонесущих коммуникаций. 

По данным лабораторных исследований грунты являются неагрессивными 

по отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных конструк-

циях, по отношению к углеродистой и низколегированной стали коррозионная 

агрессивность – средняя-высокая. 
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5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооруже-

ний, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расче-

тов строительных конструкций. 
 

Здание очистки дождевых сточных вод (Непроизводственное) 

Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 – КС-2. 

Уровень ответственности по ГОСТ 27751-2014 – нормальный (минимальное 

значение коэффициента надежности по ответственности yn=1,0). 

Производственное (технологическое) одноэтажное трехпролетное (3х18м) 

здание прямоугольной формы в плане, с габаритами в осях 120 х 54 метра. 

Здание запроектировано с монолитным железобетонным несущим каркасом. 

Проектом предусмотрены – один подземный и один наземный этаж. 

Покрытие здания запроектировано из ребристых железобетонных сборных 

плит покрытия устанавливаемы на поперечные железобетонные фермы перекры-

вающие 3 пролёта здания по 18м каждый. Высота до низа ферм покрытия 7,7 м, 

6,75 м (от пола до кран-балки). 

Несущий железобетонный каркас обшивается с наружной стороны здания 

ограждающими конструкциями из трехслойных панелей заводской готовности с 

утеплением. Толщина утеплителя стеновых панелей для здания 100мм. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола (АБК), что соответ-

ствует абсолютной отметке 69,00м. 

Несущим каркасом здания являются поперечные рамы (шаг рам 6м), состоя-

щие из колонн и стропильных ферм. Продольная жесткость и устойчивость карка-

са и его отдельных элементов обеспечивается системой связей: вертикальными 

связями по колоннам, горизонтальными и вертикальными связями между ферма-

ми, обеспечивающие устойчивость покрытия. Здание оборудовано кран-балками, 

устанавливаемыми в каждом пролёте на всю длину здания, грузоподъёмность 

кран-балок 2т. 

Колонны каркаса здания монолитные железобетонные сечением 800х800мм. 

Фермы покрытия железобетонные сборные пролётом 18м изготавливаемые по се-

рии 1.463.1-16, покрытие по фермам запроектировано ребристыми плитами по се-

рии 1.465.1-21.94. 

Кровля здания плоская с внутренним водостоком с покрытием гидроизоля-

ционными рулонными материалами. 

Фундаменты под колонны каркаса приняты столбчатыми монолитными 

железобетонными, с подошвой размером 2,2х3,6м из монолитного железобетона 

на естественном основании. Толщина ступеней столбчатых фундаментов состав-

ляет 500 мм. Под подошвой предусмотрено устройство подготовки из бетона В7,5 

толщиной 100 мм. 

Стены цоколя выполняются из монолитного железобетона толщиной 300 мм. 

Фахверковые колонны запроектированы из монолитного железобетона, сече-

нием 1000х800, 800х800мм.  

Сечение балок перекрытий (покрытий) – 500х800(h) мм. 

Межэтажные плиты перекрытий – из монолитного железобетона, толщиной 

300 мм. 
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Внутренние стены и перегородки приняты следующих конструктивных ис-

полнений: 

- в технических помещениях (АБК) стены толщиной 250 мм, перегородки 

однослойные, толщиной 120 мм запроектированные из полнотелого керамическо-

го кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на це-

ментно-песчаном растворе М75 с армированием сеткой из Ø4Bp-1 ГОСТ 6727-80 

с ячейкой 40х40 мм через 4 ряда; 

Конструкции внутренних лестниц на перепадах высот – металлические из го-

рячекатаных профилей по серии 1.450.3-6 в.3. 

Металлические конструкции проектируется окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 за 2 раза по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

 

Все монолитные железобетонные конструкции (кроме указанных) приняты 

из тяжёлого бетона класса по прочности В25, марки по морозостойкости F₁100 с 

армированием отдельными стержнями класса А500С, А240С по ГОСТ 34028-

2016. Марка бетона по водопроницаемости конструкций, соприкасающихся с 

грунтом – W6. 

Расчеты конструкций выполнены в пространственной постановке с примене-

нием сертифицированного программного комплекса «Лира-САПР», на основе 

расчёта принимается армирование несущих монолитных железобетонных элемен-

тов каркаса здания и подбираются марки и сечения сборных железобетонных и 

стальных конструкций. 

Значения нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчете 

конструкций здания по предельным состояниям первой и второй групп, приняты в 

соответствии с требованиями СП 20.13330.2016. Нормативные значения равно-

мерно распределенных кратковременных нагрузок: 

- производственные – 3,0 кПа; 

- служебные помещения промышленных предприятий – 2,0 кПа; 

- участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных поме-

щениях – 1,5 кПа. 

 

Аккумулирующие резервуары (3шт. по 20000м3)  

Каждый аккумулирующий резервуар принят открытой конструкции разме-

рами в плане 100х50 м и рабочей глубиной 4,5-5,0 м. Отметка 0.000 резервуара 

(верх днища входной части) соответствует абсолютной отметке 56,500м. 

Аккумулирующий резервуар представляет собой подземный железобетонный 

открытый резервуар, глубиной - 11,5 м (уровень воды в резервуаре 4,5-5м). резер-

вуар запроектирован из монолитного железобетона класса В25, F₁300, W6, арми-

рованного стержнями класса А500С, А240С по ГОСТ 34028-2016. Под основание 

резервуара запроектирована бетонная подготовка, толщиной 100мм, из бетона 

класса В7.5. Толщина конструкций резервуара: плита днища и стен – 500, 1000 

мм. 

По верху периметра резервуаров выполняется стальное ограждение стенки 

сборное (по типу ограждения кровли или аналог), высотой 900мм (3 трубы, общая 

высота ограждения, с парапетом стен, не менее 1200мм). 
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КПП 

Здание КПП – блок-модуль, комплектной поставки полной заводской го-

товности. Прочность и устойчивость блочных модулей в течение срока эксплуа-

тации гарантируется заводом-изготовителем. Фундаментом под установку блок-

модуля будет служить фундаментная плита размером, соответствующая габари-

там здания, толщиной 400мм, по бетонной подготовке толщиной 100мм из бето-

на класса В7.5, выполняемой по щебёночной подушке толщиной 400мм. Фунда-

мент запроектирован из бетона класса В15 марок F1150, W6 с армированием сет-

ками (по верхней и нижней грани плиты) с ячейкой 200х200мм из стержней 

диаметром 16мм класса А500С, А240С по ГОСТ 34028-2016. Для крепления ра-

мы основания КПП к фундаменту, предусматривается установка закладных де-

талей по Серии 1.400-15. 

 

Резервуар пожаротушения 55м3 (2шт.) 

представляет из себя горизонтальную цилиндрическую подземную ёмкость, 

выполненную из стеклопластика. Диаметр резервуара 3,0 м. 

Фундамент под горизонтальный цилиндрический подземный резервуар - 

монолитный железобетонный ложемент размером 15700х4000х400(h) мм. Кон-

струкции ложемента запроектированы из бетона класса В20, марок F1150, W6, 

армирование сетками из арматурных стержней класса А500С, А240С по ГОСТ 

34028-2016. Под ложемент выполняется бетонная подготовка, толщиной 100мм, 

из бетона класса В7,5. Ёмкость крепится к фундаменту посредством бандажа из 

полимерных строп. Обратная засыпка ёмкости производится непросадочным, 

непучинистым, неагрессивным грунтом с послойным трамбованием, высота 

слоя не более 200 мм. 

 

БКТП 

Здание БКТП – блок-модуль, комплектной поставки полной заводской го-

товности. Прочность и устойчивость блочных модулей в течение срока эксплуа-

тации гарантируется заводом-изготовителем. Фундаментом под установку блок-

модуля будет служить фундаментная плита размером, соответствующая габари-

там здания, толщиной 400мм, по бетонной подготовке толщиной 100мм из бето-

на класса В7.5, выполняемой по щебёночной подушке толщи-ной 400мм. Фун-

дамент запроектирован из бетона класса В15 марок F1150, W6 с армированием 

сетками (по верхней и нижней грани плиты) с ячейкой 200х200мм из стержней 

диаметром 16мм класса А500С, А240С по ГОСТ 34028-2016. Для крепления ра-

мы основания КПП к фундаменту, предусматривается установка закладных де-

талей по Серии 1.400-15. 

 

Резервуар для бытовых стоков накопительный, подземный (V=5м3) 

представляет из себя горизонтальную цилиндрическую подземную ёмкость, 

выполненную из стеклопластика. Диаметр резервуара 1,4 м. 

Фундамент под горизонтальный цилиндрический подземный резервуар - 

монолитный железобетонный ложемент размером 4400х2400х400(h) мм. Кон-

струкции ложемента запроектированы из бетона класса В20, марок F1150, W6, 

армирование сетками из арматурных стержней класса А500С, А240С по ГОСТ 
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34028-2016. Под ложемент выполняется бетонная подготовка, толщиной 100мм, 

из бетона класса В7,5. Ёмкость крепится к фундаменту посредством бандажа из 

полимерных строп. Обратная засыпка ёмкости производится непросадочным, 

непучинистым, неагрессивным грунтом с послойным трамбованием, высота 

слоя не более 200 мм. 

 

Резервуар питьевой воды (V=7м3) 

представляет из себя горизонтальную цилиндрическую подземную ёмкость, 

выполненную из стеклопластика. Диаметр резервуара 1,5 м. 

Фундамент под горизонтальный цилиндрический подземный резервуар - 

монолитный железобетонный ложемент размером 5500х2500х400(h) мм. Кон-

струкции ложемента запроектированы из бетона класса В20, марок F1150, W6, 

армирование сетками из арматурных стержней класса А500С, А240С по ГОСТ 

34028-2016. Под ложемент выполняется бетонная подготовка, толщиной 100мм, 

из бетона класса В7,5. Ёмкость крепится к фундаменту посредством бандажа из 

полимерных строп. Обратная засыпка ёмкости производится непросадочным, 

непучинистым, неагрессивным грунтом с послойным трамбованием, высота 

слоя не более 200 мм. 

 

Площадка обслуживания приточной установки (3шт.) 

Площадка обслуживания приточной установки габаритом 6370х4650мм за-

проектирована из стальных конструкций на высоте 1.4м от земли. Площадка об-

служивания снабжается стальным ограждением высотой не менее 1200мм и 

стремянкой для подъёма.  

Фундаментом под площадку облуживания будет служить фундаментная 

монолитная железобетонная плита размером, 7000х4800мм, толщиной 400мм, 

устраиваемая по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона класса В7.5, 

выполняемой по щебёночной подушке толщиной 400мм. Фундамент запроекти-

рован из бетона класса В15 марок F₁150, W6 с армированием сетками (по верх-

ней и нижней грани плиты) с ячейкой 200х200мм из стержней диаметром 16мм 

класса А500С, А240С по ГОСТ 34028-2016. Металлические конструкции проек-

тируется окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по двум слоям грун-

товки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

 

Ограждение территории 

Ограждение территории запроектировано высотой 1.6м, типа 3D-

ограждения, из стальных сетчатых конструкций заводского изготовления. Фун-

даменты под опоры ограждения предусмотрены в сверленых котлованах диа-

метром 0,3м глубиной 1,8м. После установки закладной детали опоры котлован 

заполняется бетоном В15, F₁150, W4. 

Для снижения негативного воздействия сил морозного пучения перед бето-

нированием фундаментов под стойки вдоль стенок скважин прокладываются 

двумя слоями рулонной гидроизоляции (гнилостойкой) на глубину промерзания. 
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6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необ-

ходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зда-

ний и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 

их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изго-

товления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

Конструктивная (несущая) система здания - каркасная. Каркасная конструк-

тивная система здания запроектирована по рамной схеме – сопротивление гори-

зонтальным нагрузкам осуществляется за счёт работы рам, образуемых колонна-

ми и фермами, с жёсткими узлами сопряжения, и установкой вертикальных и го-

ризонтальных связей. 

Здание конструктивно разделено температурно-усадочным вертикальным 

поперечным деформационным швом по осям 11-12, из спаренных вертикальных 

несущих элементов. 

 

7. Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 
 

Конструкции подземных ёмкостей, резервуаров, коллектора защищаются 

первичной гидроизоляцией путём добавления в бетон гидроизоляционной до-

бавки «Пентрон Адмикс» возможен аналог. Расход гидроизоляционной добавки 

определяется технологическими решениями, для «Пенетрон Адмикс» составляет 

1% от массы цемента в бетонной смеси или 4кг на 1м3 бетона. 

Обратная засыпка выполняются непучинистым, неагрессивным, непросадоч-

ным грунтом с послойным уплотнением в соответствии с требованиями раздела 7 

и приложения М СП 45.13330.2012. 

Для фундаментов, выполняемых в сверлённых котлованах, для предотвраще-

ния воздействия сил морозного пучения, прокладывается два слоя гнилостойкого 

рулонного гидроизоляционного материала, без проклейки. 

 

8. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства. 
 

Здание очистки дождевых сточных вод 

Планировочная и функциональная организация зданий принята по Техниче-

скому заданию на проектные работы, выданному заказчиком. 

Отметке чистого пола здания ± 0,000 соответствует абсолютная отметка – 

69,00 м (система высот Балтийская). Высота здания от проезжей части до верхней 

части парапета – 15,70 м 

• Высота этажа на отметке 0,000 – 7,7 м (от пола до нижней грани фер-

мы) 

• Высота этажа на отметке 0,000 – 6,75 м (от пола до кран-балки) 

• Высота этажа на отметке -4,300 – 3,94/12 м (от пола до потолка/ от пола 

до нижней грани фермы) 
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• Высота этажа на отметке -4,300 – 11,05 м (от пола до кран-балки) 

Кровля неэксплуатируемая рулонная с внутренним организованным водосто-

ком, устраиваемая по плитам покрытия.  

Выход на кровлю предусматривается через две металлические лестницы П1.2 

расположенные противоположно друг другу по осям 1 и 22, с уровня земли высо-

той 11,6м. 

Покрытие помещений АБК выполнено из панелей типа «Сэндвич», толщи-

ной 150мм. 

Ограждающие конструкции отвечают требованиям, предъявляемым к здани-

ям Ф5 функциональной пожарной опасности, II степени огнестойкости. 

Количество и ширина эвакуационных выходов соответствуют требованиям 

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

 

9. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений ос-

новного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения. 
 

Здание очистки дождевых сточных вод 

План на отметке 0,000: 

- зал фильтров; 

- помещения АБК: 

Коридор, тамбур, комната приема пищи и отдыха персонала, сан. узел, сан. 

узел, ПУИ, кабинет начальника ОСК и инженера-технолога, женская гарде-робная 

для спецодежды, женская душевая, сан. узел, женская гардеробная уличной и до-

машней одежды, техническое помещение, мужская гардеробная для спецодежды, 

мужская душевая, сан.узел, мужская гардеробная уличной и до-машней одежды, 

операторская, кладовая спецодежды, помещение технического персонала, элек-

трощитовая. 

План на отметке -4,300: 

- зал осветителей; 

- зал с коммуникациями; 

Помещения определены количеством и габаритами технологического обору-

дования, технологическими процессами в соответствии с техническим заданием и 

штатным расписанием. 

Для осуществления вертикальной связи между этажами и разделения техно-

логических потоков, и обеспечения нормативными эвакуационными выходами в 

здании используются лестницы в осях 6-7/Е-Ж, 21-22/Е-Ж. Лестничные марши 

имеют количество ступеней не менее 3 и не более 16. 

Проектируемое здание обеспечено отдельными выходами непосредственно 

наружу и заездами для техники через металлические распашные промышленные 

ворота, шириной 4 м и высотой 3,9 м проема по ГОСТ 31174-2017, в осях 1/К-Л, 

22/Ж-И, и через коридор АБК в осях 14/15/Л. Выходы через калитки ворота в со-

ответствии с требованиями эвакуации СП 1.13130.2009 «Системы противопожар-

ной защиты эвакуационные пути и выходы». 
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10. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение требуемых характеристик конструкций. 

10.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограж-

дающих конструкций. 
 

Здание очистки дождевых сточных вод 

Наружные стены здания с внешней стороны отделаны горизонтальными 

металлическими трехслойными панелями типа «Сэндвич» с защитным полимер-

ным покрытием, утепленные негорючими минераловатными плитами из мине-

ральной тонковолокнистой ваты на основе базальтового волокна на синтетиче-

ском связующем с гидрофобизирующими добавками (жесткие) толщиной 100 

мм. Стыки между панелями торцевых стен перекрываются металлическими 

нащельниками, поставляемыми заводом-изготовителем с панелями типа 

«Сэндвич». 

Внешние стены АБК выполнены из полнотелого керамического кирпича 

марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-

песчаном растворе марки М75 с армированием, толщиной 250мм. С наружной 

стороны стены утепляются базальтовыми гидрофобизированными плитами 

ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС (либо аналог) толщиной 100 мм и отделывается 

сертифицированной штукатурной фасадной системой, Ceresit WM (либо аналог).  

Стены ниже нуля выполняются из монолитного железобетона толщиной 

300 мм, утепляются плитами из экструзионного пенополистирола XPS ТЕХНО-

ПЛЕКС (либо аналог) толщиной 50 мм в соответствии с теплотехническим рас-

чётом, сверху отделывается сертифицированной штукатурной фасадной систе-

мой, Ceresit EPS (либо аналог). 

Кровля - утепление выполняется базальтовой теплоизоляцией «ТЕХНОРУФ 

Н ЭКСТРА» (либо аналог) толщиной 100 мм и «ТЕХНОРУФ В ПРОФ» (либо 

аналог) толщиной 50 мм. Покрытие кровли – рулонное фирмы «Техно Николь» 

(либо аналоги) слой Техноэласт ЭПП и слой Техноэласт К (Пламя-Стоп). Преду-

смотреть мероприятия против сползания водоизоляционного ковра по 

основанию. 

Окна в здании представлены ленточным остеклением из профилей ПВХ с 

одинарным стеклопакетом, оборудованным штоковым приводом для автомати-

ческого открывания и дымоудаления при пожаре. В помещениях АБК окна вы-

полнены из профилей ПВХ с двойным стеклопакетом, с тремя контурами уплот-

нения рам; с клапанами микропроветриванием, установленными в верхней части 

рам по ГОСТ 11214-86. 

Двери наружные входные – стальные по ГОСТ 31173-2016, утепленные в 

притворах, оборудованы доводчиком. 

 

10.2 Обеспечение снижение шума и вибраций. 

Заложенный проектом комплекс планировочных, инженерных и архитектур-

но-строительных мероприятий позволяет обеспечить нормативные уровни шума 

от источников проектируемого объекта в соответствии с требованиями санитар-

ных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
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Защита помещений от внешних источников шума в проекте решена за счет 

материала стен внешних ограждающих конструкций и хороших звукоизолирую-

щих свойств оконных конструкций.  

Защита помещений от внутренних источников шума предусмотрена плани-

ровочными решениями. Все помещения АБК собраны в отдельный блок и от-

делены от производственных помещений, обшиваются гидрофобизированными 

плитами ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС (либо аналогом) толщиной 100 мм. 

Все внутренние перегородки выполняются из кирпича толщиной 120 мм. 

Индекс изоляции воздушного шума таких перегородок 43 дБА. 

Помещений с постоянным пребыванием людей по проекту в здании не 

предусмотрено.  

 

10.3 Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений. 
 

Решения по гидроизоляции и пароизоляции помещений разработаны с при-

менением современных гидро- и пароизолирующих материалов и технологий, 

имеющих длительный срок эксплуатации.  

При проектировании учтены технические решения и рекомендации по проек-

тированию гидрозащиты и соответствуют требованиям СП 71.13330.2012 «Изо-

ляционные и отделочные покрытия», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 

17.13330.2011 «Кровли». 

Кровля – плоская с организованными внутренним водостоком. 

 

10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений и удаление из-

бытков тепла. 

Воздухообмены определены в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96, СП 

60.13330.2016 и в соответствии с технологическим заданием. 

В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла, 

вредных веществ предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции, 

подробно система описана в разделе ИОС4.1 (отопление вентиляция). 

 

10.5. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий. 

Защита людей от воздействия электромагнитных излучений применяемого 

инженерного оборудования не предусматривается ввиду отсутствия необходимо-

сти. 

 

10.6. Обеспечение пожарной безопасности. 
 

Здание очистки дождевых сточных вод 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 

Срок службы здания, в соответствии с табл.1 ГОСТ 27751-2014, – не менее 

50 лет (по согласованию с заказчиком). 
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10.7. Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Для наружных ограждений предусматривается многослойные конструкции с 

применением эффективных теплоизоляционных материалов, располагаемых с 

наружной стороны. Предусмотренная проектом тепловая изоляция наружных стен 

располагается непрерывно в плоскости фасада здания. Обеспечивается плотное 

примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом 

приведенное сопротивление теплопередаче конструкции с теплопроводными 

включениями предусмотрено не менее нормируемых величин согласно СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

Заполнение зазоров в примыканиях окон и к конструкциям наружных стен 

предусматривается проектом с применением вспенивающихся синтетических ма-

териалов. Швы монтажные узлы примыканий оконных и дверных блоков к стено-

вым проемам соответствуют требованиям ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные 

оконные с паропроницаемыми само расширяющимися лентами». Все притворы 

окон содержат уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых мате-

риалов или морозостойкой резины. Заполнение пространства между оконной ко-

робкой и внутренней поверхностью четверти производится, как пра-вило, вспени-

вающимся теплоизоляционным материалом на основе пенополиуретана. Вариан-

ты установки и применения оконных и дверных блоков в пластмассовых перепле-

тах должны исключать их выпадение наружу в случае пожара. 

 

11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, под-

весных потолков, перегородок, а также отделки помещений. 

 

Здание очистки дождевых сточных вод 

Внутреннюю отделку необходимо выполнить с применением современных 

отделочных материалов. Применяемые отделочные материалы и краски должны 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

 

Стены: 

Внутренние перегородки помещений АБК выполнены из керамического кир-

пича марки КР-р по 250х120х65/ 1НФ/125/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 

с армированием, толщиной 120 мм. Поверхности стен затираются под финишную 

отделку. Армирование перегородок – из Ø4В500 с ячейкой 50х50 мм через 4 ряда 

кладки. Узлы крепления перегородок – на основании решений серии 2.230-1 

вып.5. 

Перегородки в душевых выполнены из КНАУФ, ГКЛВО, 12.5мм, С112, про-

филь ПН/ПС-50мм. 

Стены в тамбурах утепляются минераловатными плитами, окраска краской 

для наружных работ (стены предварительно оклеиваются стеклообоями), серти-

фицированной по пожарной безопасности и требованиям СанПиН.  
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Стены санузлов, душевых, ПУИ, помещения с «мокрым» и « влажным» ре-

жимом, отделывается матовой керамической плиткой на всю высоту.  

Стены коридоров, рабочих кабинетов, раздевалок, комнаты приема пищи и 

отдыха персонала, окрашиваются краской (предварительно оклеиваются стекло-

обоями). 

Стены технического помещения и кладовой окрашиваются водоэмульсион-

ной краской. 

В помещениях с наружными стенами из панелей типа «Сэндвич» не преду-

сматривается отделка, так как внутренняя поверхность панелей типа «Сэндвич» 

имеет заводское покрытие, не требующее финишной отделки. 

 

Потолок: 

Потолок в тамбуре не отделывается. 

Потолок во всех остальных помещениях – армстронг. 

 

Полы: 

Помещения АБК: 

Полы в тамбуре, коридоре, санузлов, душевых, ПУИ, технического помеще-

ния – керамогранитная плитка.  

Полы рабочих кабинетов, раздевалок, комнаты приема пищи и отдыха пер-

сонала, кладовой – линолеум коммерческий 

Полы вне АБК и на отметках 0,000 и -4,300 отделываются латексцементно-

бетонным покрытием, прочностью 30 Мпа. 

В полах помещений АБК с мокрым и влажным режимами предусмотреть 

гидроизоляцию. Гидроизоляцию завести на перегородки и колонны выше поверх-

ности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. В стыках между сборными 

элементами перекрытий выполнить дополнительный слой гидроизоляции на 100 

мм в каждую сторону. Места соединений гидроизоляции с трапами и трубопрово-

дами, проходящими через перекрытия и полы первого этажа, усиливаются допол-

нительно двумя слоями стеклоткани на мастике. Полы в помещениях с влажным и 

мокрым режимами выполняются с уклоном 0,01-0,02 в сторону лотков и трапов. 

Полы помещений АБК утепляются плитами экструдированным ППС XPS 

CARBON PROF (либо аналогом) толщиной 50 мм, в соответствии с теплотехни-

ческим расчётом. 

 

12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 
 

Проектом предусматривается: 

- устройство защитных слоёв бетона и арматуры фундаментов; 

- устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона В7,5, толщиной 

100мм; 

- гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом; 

- устройство засыпки над подземными сооружениями толщиной не менее 

0,5м. 
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13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зда-

ний и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 
 

Опасных физико-геологических процессов на участке не имеется. Во избе-

жание проявления оползневых процессов, необходимо выполнить строительство в 

короткие сроки и произвести тщательную планировку поверхности территории, 

тем самым исключить возможность скапливания поверхностных вод в понижен-

ных местах, траншеях, котлованах.  

 

- Сети водоснабжения и водоотведения 

Разработаны на основе проектных решений ТП 901-09-11.84 и ТП 902-09-

22.84. Конструкции приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 

8020-90 (бетон не ниже В20, F₁150, W6).  

Гидроизоляция днища и стен принята в соответствии с типовыми проектны-

ми решениями 901-09-11.84 и 902-09-22.84. 

Горловины колодцев, устраиваемых вне проезжей части автодорог, выпол-

няются по типу I; для колодцев и камер, расположенных под автодорогой – по ти-

пу III. 

Обратная засыпка предусматривается неагрессивным непучинистым грун-

том, с послойным уплотнением слоями не более 30 см до kупл=0,95. 

 

- Наружное освещение 

Проектом предусмотрено наружно освещение территории консольными све-

тильниками, установленными на силовые фланцевые граненные опоры СФГ-

700(90)-8,0-01 высотой 8 (или аналогичные). 

Крепление опор принято посредством установки металлического трубчатого 

закладного элемента фундамента ЗФ-30/8/Д380-2,5-б в монолитный фундамент. 

Стыковка опоры и закладного элемента предусмотрена через фланцевое соедине-

ние. Опоры освещения и закладные элементы фундаментов имеют заводское цин-

ковое антикоррозионное покрытие. 

Фундамент проектируется в сверленом котловане путем заполнения бетоном 

класса В15 с марками не ниже F₁150, W6, выполненном на щебеночной подготов-

ке толщиной 0,2м. Глубина бурения принята 2,6 м диаметром 0,5 м. 
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14. Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используе-

мые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обос-

новывающие принятые решения 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

(в редакции актуальной с 31 июля 2018г.) «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения»; 

- СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огне-

стойкости объектов защиты» (с Изменением N1); 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81»; 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализирован-ная 

редакция СНиП 2.02.01-83*»; 

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N1, 2)»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Акту-

ализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

- СП 50.133330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003».- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуали-

зированная редакция СНиП 23-01-99*»; 

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализи-

рованная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87»; 
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Спецификация плит покрытия

П1 Серия 1.465.1-21.94 3ПГ6 360 2680
ГОСТ 31357-2007 Скрепа М600, м³ 74,43

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед., кг Примечание

Ведомость объёмов материалов

ГОСТ 26633-2015 Бетонная подготовка, бетон В7,5, W6, t=100 мм, м³ 322,9
ГОСТ 26633-2015 Днище коллектора, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 528,64
ГОСТ 26633-2015 Днище резервуара, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 485,83
ГОСТ 26633-2015 ЖБ балка 500х500, бетон В25, W6, м³ 112,38
ГОСТ 26633-2015 Жб основание по грунту, бетон В25, W6, t=500 мм, м³ 910,5
ГОСТ 26633-2015 Колонна 400х300 мм, бетон В25, W6, м³ 5,04
ГОСТ 26633-2015 Колонна 800х300 мм, бетон В25, W6, м³ 6,34
ГОСТ 26633-2015 Колонна 800х350 мм, бетон В25, W6, м³ 36,96
ГОСТ 26633-2015 Колонна 800х800 мм, бетон В25, W6, м³ 1238,91
ГОСТ 26633-2015 Колонна 1000х800 мм, бетон В25, W6, м³ 114,08
ГОСТ 26633-2015 Монолитный лестничный марш, бетон В25, W6, м³ 4,93

ГОСТ 530-2012 Перегородка кирпичная t=120 мм,
кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/25, м³ 34,58

ГОСТ 530-2012 Перегородка кирпичная t=250 мм,
кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/25, м³ 64,79

ГОСТ 26633-2015 Перекрытие здания КОС, бетон В25, W6, t=300 мм, м³ 1293,37
ГОСТ 26633-2015 Покрытие коллектора, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 426,87
ГОСТ 26633-2015 Приямок коллектора, бетон В25, W8, м³ 51,59
ГОСТ 26633-2015 Приямок резервуара, бетон В25, W8, м³ 106,81
ГОСТ 26633-2015 Стена ЛМ, бетон В25, W6, t=250 мм, м³ 6,78
ГОСТ 26633-2015 Стены здания КОС, бетон В25, W6, t=300 мм, м³ 365,96
ГОСТ 26633-2015 Стены коллектора, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 1358,04
ГОСТ 26633-2015 Стены коллектора, бетон В25, W8, t=600 мм, м³ 654,54
ГОСТ 26633-2015 Стены резервуаров, бетон В25, W8, t=200 мм, м³ 89,51
ГОСТ 26633-2015 Стены резервуаров, бетон В25, W8, t=250 мм, м³ 71,07
ГОСТ 26633-2015 Стены резервуаров, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 894,97
ГОСТ 26633-2015 Фундамент 3600х2200, бетон В25, W6, м³ 986,01
ГОСТ 26633-2015 Фундамент 4500х2700, бетон В25, W6, м³ 74,47
ГОСТ 26633-2015 Фундамент под насосы, бетон В25, W6, t=250 мм, м³ 4,13

    * - материалы в спецификации учтены без запаса (расхода)

ГОСТ 34669-2020 Пенетрон Адмикс, т 35,7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
 ед., кг Примечание

Спецификация элементов

1 ГОСТ Р 57837-2017  25Ш2, L=5100 32 274,5 8782,6
2 ГОСТ Р 57837-2017  25Ш2, L=5700 4 306,7 1227,0
3 ГОСТ Р 57837-2017  25Ш2, L=4600 4 247,5 990,2
4 ГОСТ Р 57837-2017  25Ш2, L=5500 18 296,0 5327,7
5 ГОСТ Р 57837-2017  25Б1, L=120400 6 3095,1 18570,8
6 ГОСТ 19425-74  36М, L=16800 3 972,7 2918,2
7 ГОСТ 8509-93  63х5, L=3600 12 17,3 207,8

ГОСТ Р 57837-2017  25Б1, L=3000 132 77,1 10177,2
ГОСТ 8509-93  50х5, L=150 528 0,7 369,6
ГОСТ 8509-93  80х6, L=850 264 6,3 1663,2
ГОСТ 8509-93  80х6, L=1700 264 12,5 3300

1.463.1-16.6-13 Связь СВ139 6 218,5 1311

Серия 1.463.1-16 4ФС18-12 66 6000

ГОСТ 6402-70 Шайба 16 65Г 8 0,09
ГОСТ 5915-70 Гайка С16-7Н.5 8 0,27

ГОСТ 77798-70 Болт М16х18д-60.5.8 8 1,03
Стандартные изделия

ГОСТ 19903-2015  10х200, L= 220 2 3,5 7
ГОСТ 19903-2015  8х80, L= 145 6 0,7 4,2
ГОСТ 19903-2015  8х170, L= 180 1 1,9 1,9
ГОСТ 19903-2015  8х220, L= 320 2 4,4 8,8
ГОСТ 19903-2015  8х215, L= 275 2 3,7 7,4
ГОСТ 19903-2015  8х220, L= 370 1 5,1 5,1
ГОСТ 8278-83  90х90х6, L= 3160 2 26,3 52,6
ГОСТ 8278-83  75х75х6, L= 2220 1 15,3 15,3
ГОСТ 8278-83  160х80х5, L= 4750 1 56,3 56,3
ГОСТ 8278-83  160х80х5, L= 4940 1 58,5 58,5

Детали

1.463.1-16.6-23 Связь РС148 54 54,3 2932,2

ГОСТ 6402-70 Шайба 16 65Г 4 0,04
ГОСТ 5915-70 Гайка С16-7Н.5 4 0,12
ГОСТ 7798-70 Болт М16х18д-60.5.8 4 0,52

Стандартные изделия
ГОСТ 19903-2015  8х50, L= 205 2 0,5 1
ГОСТ 19903-2015  8х120, L= 120 2 0,7 1,4
ГОСТ 19903-2015  8х200, L= 205 2 2,6 5,2
ГОСТ 8278-83  100х50х3, L= 5160 2 23 46

Детали

1. Объём грунта разработки котлована 66410 м3,
2. Объём грунта обратной засыпки 51367,5 м3
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Разработал
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Н.контроль
ГИП Схема расположения монолитных конструкций

аккумулирующих резервуаров
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Схема расположения монолитных конструкций аккумулирующих резервуаров Схема армирования аккумулирующего резервуара

Узел стыковки армирования стен аккумулирующего резервуара
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Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории
Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим

обеспечением

Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Этап 1. Очистные сооружения дождевых сточных вод. П 18

Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП Фундаментная плита. Опалубочный чертёж

12.22
12.22

12.22
12.22

Фундаментная плита. Опалубочный чертёж
Съезд аккумулирующего резервуара 1,2.

Опалубочный чертёж
Съезд аккумулирующего резервуара 3.

Опалубочный чертёж

а-а б-б Устройство уклона из цементно-песчанной стяжки М150 с добавлением "Пенетрона"
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Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории
Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим

обеспечением

Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Этап 1. Очистные сооружения дождевых сточных вод. П 19

Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП Разрез1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3

12.22
12.22

12.22
12.22

1. Отверстия от опалубки заделывать со стороны грунта.
2. Бетон, залитый с "Пенетрон Адмиксом", в последующей гидроизоляции не нуждается.
3. Усройство деформационных швов производить с нутренней стороны.

Разрез 2-2

Разрез 3-3

Разрез 1-1

Узел устройства деформационного шва

А
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Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории
Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим

обеспечением

Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Этап 1. Очистные сооружения дождевых сточных вод. П 20

Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП Объём материалов

12.22
12.22

12.22
12.22

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Ведомость объёмов материалов

ГОСТ 26633-2015 Бетонная подготовка, бетон В7,5, W8, t=100 мм, м³ 1532,98
ГОСТ 8267-93 Гранитный щебень фракции 20-40 мм, М1000, м³ 4340,07

ГОСТ 26633-2015 Плита перекрытия съезда, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 392,11
ГОСТ 26633-2015 Приямок 1500х1000х1000, бетон В25, W8, м³ 49,46
ГОСТ 26633-2015 Стена съезда, бетон В25, W8, t=400 мм, м³ 413,34

ГОСТ 26633-2015 Стены аккумулирующих резервуаров,
бетон В25, W8, t=650 мм, м³ 3286,73

ГОСТ 26633-2015 Стены аккумулирующих резервуаров,
бетон В25, W8, t=1000 мм, м³ 6227,08

ГОСТ 26633-2015 Фундаментная плита аккумулирующих резервуаров,
бетон В25, W8, t=900 мм, м³ 13717,8

ГОСТ Р 58766-2019 Цементно-песчанная стяжка М150 t=120 мм, м³ 1595,75

    * - материалы в спецификации учтены без запаса (расхода)
Ограждение, м.п. 884,0
Дюбель 4.5х60, шт. 3630
Скоба крепежная металлическая, м.п. 910,0

ТУ 5772-001-77919831-2006 Гидроизоляционный жгут "Пенебар", м.п. 910,0
Лента "ПенеБанд", м.п. 310,0

ГОСТ 34669-2020 "Пенетрон Адмикс", т 120,1

1. Объём грунта разработки котлована 15769,3 м3,
2. Объём грунта обратной засыпки 508,2 м3
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Н.контроль
ГИП Объём материалов

12.22
12.22

12.22
12.22

1. Срезка растительного слоя 6049.7 м3,
2. Объём грунта разработки котлована 123403.5 м3,
3. Объём грунта обратной засыпки 104656.14 м3.

Коллектор из сборных элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Ведомость объёмов материалов

ГОСТ 9128-2013 Асфальт t=30 мм, м³ 15,87

ГОСТ 26633-2015 Бетонная подготовка сборного коллектора,
бетон В7,5, W8, t=120 мм, м³ 436,09

ГОСТ Р 58766-2019 Выравнивающий слой из цементного раствора,
М50, t=20 мм, м³ 69,51

Гидроизоляция днища коллектора t=20 мм, м² 3081,46
Гидроизоляция покрытия коллектора t=10 мм, м² 3070,36

ГОСТ 31357-2007 Заделка швов днища коллектора, Скрепа М600, м³ 7,95
ГОСТ 31357-2007 Заделка швов покрытия коллектора, Скрепа М600, м³ 25,99
ГОСТ 31357-2007 Заделка швов стен коллектора, Скрепа М600, м³ 18,56

ГОСТ Р 58766-2019 Защитный слой из цементного раствора, М50, t=30 мм, м³ 104,27

ГОСТ 26633-2015 Монолитная ж/б плита днища коллектора, бетон В25, W8,
t=160 мм, м³ 1,64

ГОСТ 26633-2015 Монолитный участок стены коллектора, бетон В25, W8, м³ 2,45
Оклеечная гидроизоляция стен коллектора t=10 мм, м² 5505,95

ГОСТ 26633-2015 Омоноличивание днища коллектора, бетон В25, W8, м³ 77,07
РК 1101-87-11.00-04 Плита днища КД-42 357
РК 1101-87-08.00-04 Плита перекрытия КП-42 356
РК 1101-87-09.00-04 Плита перекрытия КП-42д 6

Полимерная мембрана (Плантер или аналог) t=8 мм, м² 4879,37
РК 1101-87-05.00-03 Стеновой блок КС-32 2
РК 1101-87-06.00-02 Стеновой блок КС-32д 2
РК 1101-87-05.00-04 Стеновой блок КС-36 553
РК 1101-87-06.00-03 Стеновой блок КС-36д 8
ГОСТ Р 58766-2019 Цементный растовр t=20 мм, м³ 69,65
ГОСТ 34669-2020 "Пенетрон Адмикс", т 0,3

Монолитный коллектор

ГОСТ 26633-2015 Бетонная подготовка монолитного коллектора,
бетон В7,5, W8, t=120 мм, м³ 57,6

ГОСТ Р 58766-2019 Выравнивающий слой из цементного раствора, М50,
t=20 мм, м³ 9,36

Гидроизоляция днища коллектора t=20 мм, м² 405,39
Гидроизоляция покрытия коллектора t=10 мм, м² 468,24

ГОСТ 26633-2015 Днище монолитного коллектора, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 141,3
ГОСТ Р 58766-2019 Защитный слой из цементного раствора, М50, t=30 мм, м³ 14,05

Оклеечная гидроизоляция стен коллектора t=10 мм, м² 759,09

ГОСТ 26633-2015 Покрытие монолитного коллектора, бетон В25, W8,
t=300 мм, м³ 140,47

Полимерная мембрана (Плантер или аналог) t=8 мм, м² 553,44
ГОСТ 26633-2015 Стены монолитного коллектора, бетон В25, W8, t=300 мм, м³ 229,66

ГОСТ Р 58766-2019 Цементный растовр t=20 мм, м³ 8,11

    * - материалы в спецификации учтены без запаса (расхода)
ГОСТ 34669-2020 "Пенетрон Адмикс", т 2,0
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1. Сверление котлованов осуществлять после планирования и уплотнения грунта на территории строительства. Сверление котлованов осуществлять после планирования и уплотнения грунта на территории строительства. Объём разработки равен объёму  бетона проектируемых фундаментов. 2. Фундаменты под стойки ограждения - сверленые котлованы диаметром 300 мм и глубиной 1,8 м, которые Фундаменты под стойки ограждения - сверленые котлованы диаметром 300 мм и глубиной 1,8 м, которые заполняют бетоном класса В15, марки F 150, W4. Для снижения негативного воздействия сил морозного пучения, в 1150, W4. Для снижения негативного воздействия сил морозного пучения, в котлован по периметру укладывается гидроизоляционный материал "Гидроизол ГИ-Г" по ГОСТ 7415-86 без склейки. 3. Данные фундаменты выполнены под стойки ограждения , высота ограждения 1.6м (сетчатые 3D панели), ширина Данные фундаменты выполнены под стойки ограждения , высота ограждения 1.6м (сетчатые 3D панели), ширина панели 2.5м.
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* расход дан на одну стойку. Кол-во стоек - 350 шт.
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Контрольно-пропускной пункт.
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Фундаментная плита (опалубка. армирование).
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Сечение 1-1.
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Фундаментная плита (армирование)
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1. Поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумом за 2раза. Поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумом за 2раза. 2. Схему расположения и отметки заложения фундаментов см. раздел ИЛО.ПЗУ и Схему расположения и отметки заложения фундаментов см. раздел ИЛО.ПЗУ и ИЛО4.3. 3. Крепление модульного здания контрольно-пропускного пункта производить к Крепление модульного здания контрольно-пропускного пункта производить к закладным МН 122-3 фундаментной плиты в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
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Фундаментная плита (схема расположения каркасов)
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Схема каркаса КР-1
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Каркас КР-1 (развертка)
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 Конструктивные и объёмно-планировочные 
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решения. Этап 1. Очистные сооружения дождевых 
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сточных вод.
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 Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории
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Автозаводского района г. Тольятти с
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подводящими трубопроводами и инженернотехническим обеспечением

AutoCAD SHX Text
116/21-КР 1

AutoCAD SHX Text
12.22

AutoCAD SHX Text
12.22

AutoCAD SHX Text
12.22


